



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Tuchola, 1 grudnia 2020 r.

PC.361.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję informację z otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu **1 grudnia 2020 r.** o godz. **09:30**.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

CZĘŚĆ nr 1 pn. „Sprzęt RTV”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **5.157,39 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 2 pn. „Sprzęt komputerowy”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **21.894,50 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 3 pn. „Meble”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **4.000,00 zł brutto**

CZĘŚĆ nr 4 pn. „AGD”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **600,00 zł brutto**

Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 31.651,89 zł brutto

ZUF. Starszty
KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
mgr Anna Tobby

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty na poszczególne części zamówienia:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Biurowo Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	Część nr 1 – 7.109,40 zł Część nr 4 – 1.362,84 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy	15.12.2020 r.	zgodnie z SIWZ
2	MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno	Część nr 1 – 8.880,35 zł Część nr 2 – 26.613,36 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy	15.12.2020 r.	zgodnie z SIWZ
3	PHU BMS Sp. J. Z. Bielicki ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn	Część nr 1 – 14.114,25 zł Część nr 2 – 38.995,92 zł Część nr 3 – 10.184,40 zł Część nr 4 – 811,80 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy	15.12.2020 r.	zgodnie z SIWZ